

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.251 – Fax 0332/277.415
e-mail: [ufficio tecnico@asl.varese.it](mailto:ufficio_tecnico@asl.varese.it)
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

**RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI (LINEE ACQUA CALDA, FREDDA E
RISCALDAMENTO) IN VIA OTTORINO ROSSI - VARESE**

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Il Responsabile f.f. U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Ing. Marzia Molina

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Damiano Daolio

Il Progettista

P.I. Luigi Mazzillo

Varese, Luglio 2021

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

| A) | LAVORI A BASE D'APPALTO | Importo |
|-----------|--|--------------------|
| a1) | Lavori di rifacimento sottoservizi in Via Ottorino Rossi | € 34.619,91 |
| | Importo lavori soggetti a ribasso | € 34.619,91 |
| a2) | Oneri per la Sicurezza + costi anti Covid 19 (non soggetti a ribasso d'asta) | € 900,00 |
| | TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO A) | € 35.519,91 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| b1) | Imprevisti su Lavori a base d'appalto A) | € 1.955,31 |
| b2) | Accantonamento incentivo 2% ex art. 113 DLgs 50/2016 e s.m.i. | € 710,40 |
| b3) | I.V.A. 22% su Lavori a base d'appalto A) | € 7.814,38 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) | € 10.480,09 |
| C) | IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO A)+B) | € 46.000,00 |