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1(1.000.001 installazione cantiere e riunione coordinamento
Installazione di cantiere per entrambi i luoghi di intervento (compresa fornitura e posa di nastri
segnaletici, recinzione di cantiere, cartellonistica, segnaletica, bagno chimico, quadro elettrico
tipo ASC e quant'altro risulti necessario a ridurre al minimo i rischi di interferenza tra cantiere e
lavoratori ATS) e partecipazione a riunione di coordinamento
Cadauno 650,00
2]1.000.002 nolo di unita di decontaminazione
Noleggio di unita di decontaminazione regolamentare costituita da locale equipaggiamento,
locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e smontaggio.
................................................................................................................................... a9 75,38
3|1.000.003 nolo di trabatello
Trabattello (ponte su ruote) costruito conformemente alla norma UNI EN 1004, in conformita al
D. Lgs. B1/0B e s.m. |, e all'allegato XXlll, generalmente dalla forma geometrica rettangolare, di
dimensioni di base ampia, proporzionale all'altezza, costituito da elementi prefabbricati in
acciaio o in alluminio, controventati, che presenta uno o pil impalcati di calpestio (piani di
lavoro), con parapetti di protezione e fermapiede, che dispone di una stabilitd propria ed
appoggia a terra e trasla su ruote. | trabattelli sono classificati in conformita alla UNI EN 1004 in
base alle classe di carico degli impalcati di calpestio, del tipo di accesso agli stessi impalcati ed
alle condizioni di utilizzo (all' esterno, presenza di vento, all'interno, assenza di vento). Il costo di
utilizzo per una settimana o per il primo mese comprende. il carico e lo scarico al deposito, il
trasporto da e per il deposito \lo scarico e il carico in cantiere, I' assemblaggio, |'allestimento,
l'installazione, lo smontaggio a fine esercizio. Trabattello con altezza massima dell'impalcato di
calpestio non superiore a 4,00 m, altezza massima di lavoro 6,00 m
............................................................................................................. mese 346'00
4| 1.000.004 formazione di recinzione di cantiere
Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica
zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli
...................................................................................................................................... m 15'30
5]2.000.000 redazione Piano di Lavoro
Redazione ed inoltro agli enti competenti di piano di lavoro ex art. 256 D. Lgs 81/2008 ed
acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per I'esecuzione dell'intervento
.................................................................................................................................... cadauno 250'00
6| 2.000.001 rimozione coibentazione contenente amianto
Rimozione di coibentazione contente amianto in matrice friabile comprensiva di:
- Copertura e sigillatura con teli di plastica di eventuali arredi presenti @ non rimovibili,
- Rimozione di armature per illuminazione, pulizia sigillatura e deposito delle stesse,
- Asportazione di tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento,
- Confinamento statico delle aree di intervento e creazione cesata lignea protetta da polietilene
per passaggio a locale adiacente ingresso corridoio;
- Protezioni delle superfici orizzontali e verticali con polietilene autoestinguente;
- Messa a disposizione di aspirapolvee a filtri assoluti da utilizzare in caso di necessita,
- Nebulizzazione di specifico liquido fissativo sulle parti da rimuovere;
- Aspirazione delle superfici mediante vacuum cleaner munito di filtri assoluti;
- Fasciatura della tubazione con polietilene,
- Rimozione del coibente mediante tecnica del Glovebag;
- Confezionamento dei rifiuti secondo D.M. del 06/09/1994;
- Pulizia finale dell'area di cantiere;
- Prelievo di fibre aerodisperse prima, durante ed alla fine dei lavori (in corso di lavorazione &
richiesto il monitoraggio ambientale giornaliero) e lettura membrane in Microscopia Elettronica a
Scansione (SEM);
- Trasporto e smaltimento rifiuti presso impianto autorizzato,
- Espeltamento di tutte le attivita (pratiche, istancze, analisi) per certificare |a restituibilita degli
ambienti bonificati;
- Relazione tecnica di riepilogo chiusura lavori con evidenza, in particolare, dell'avvenuto
smaltimento dei rifiuti speciali pencolosi e della restituibilita degli ambienti bonificati.
m 230,00
712.000.002 pulizia preliminare lastre
Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d'acqua
diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento, asportazione di incrostazioni
macroscopiche, rimozione del terriccio dai canali di gronda, trattamento dei rifiuti con primer
fissativo, insaccamento, stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e trasporto a discarica.
Escluso l'onere di smaltimento
.......................................................................................................... m= 2'?4
812.000.003 incapsulamento temporaneo
Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto degradate e da
rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due mani di
diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo in
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dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto,
: m? 5,86
912.000.004 rimozione lastre
Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto gia incapsulate. Compresi:
lincapsulamento delle zone di sovrapposizione, |'abbassamento, limballaggio con teli di
polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle
discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.
m2 14,40
10 2.000.008 oneri discarica
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:
1C.27.100.0010.a - lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet efo big-bag confezionati a
norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi
.................................................................................................................................. t 213’42
11]5.000.001 rimozione controssoffitto
Rimozione di controsoffitto, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di
protezione; l'accatastamento degli elementi da riposizionare in luogo indicato dalla DL,
l'eventuale sostituzione di elementi che dovessero risultare inutilizzabili a seguito della
rimozione ed il loro carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autarizzate, inclusi gli oneri di smaltimento.
...................................................................................................................................... mz 9’31
12 5.000.002 riposizionamento lastre controsoffitto
Riposizionamento lastre controsoffitto precedentemente rimosse per bonifica della
coibentazione
.............................................................................................................. mz 14'00
13]6.000.001 opere da fabbro
operaio specializzato fabbro per interventi di eventuale ripristino degli ancoraggi delle condotte
oggetto di intervento
...................................................................................................................................... h 32'09
141 6.000.002 opere edili
Operaio edile 4° livello per interventi di riprisitino da definire in corso d'opera
.................................................................................................................................... h 39,00
15|7.000.001 campionamento aria
Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il controllo
della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in
microscopia ottica in contrasto di fase {MOCF}
.................................................................................................................................... Cadauno 186’?3
16]7.000.002 campionamento aria successivi al primo
Come al punto 7.000.001 per campionamenti successivi al primo
Cadauno 65,95




