

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

www.ats-insubria.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 554 DEL 08.09.2023

Oggetto: PROGETTO "MONITORAGGIO ABBATTIMENTO RISCHI SANITARI INQUINAMENTO INDOOR (MISSION)" DI CUI ALL'INVESTIMENTO E.1 "SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITA'-CLIMA" PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (CUP MASTER E55I22000320001 CUP COLLEGATO G55I22000350001): DELIBERAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

Struttura proponente: S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato - Economato
Direttore della struttura proponente: Dott.ssa Paola Galli
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Galli
(MGS)

PUBBLICAZIONE DAL 08.09.2023_
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ATS DELL'INSUBRIA



PREMESSO che con D.G.R.n. XII/212 del 3 maggio 2023 Regione Lombardia:

- ha recepito l'Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute, sottoscritto dalla Direzione Generale Welfare per la realizzazione del progetto "MONITORAGGIO ABBATTIMENTO RISCHI SANITARI INQUINAMENTO INDOOR (MISSION)" codice PREV-A-2022-12377010 CUP Master E55I22000320001;
- ha individuato la ATS Città Metropolitana di Milano quale Principal Investigator (PI), che supporterà la Direzione Generale Welfare nella gestione tecnica, amministrativa ed economica del progetto, con particolare riferimento al trasferimento alle altre unità operative coinvolte delle risorse di spettanza, all'attuazione degli adempimenti necessari al buon andamento del progetto e al monitoraggio richiesto dal Ministero;
- ha assegnato alla ATS Città Metropolitana di Milano il finanziamento del valore complessivo di euro 2.099.725,98;

RICORDATO che:

al citato progetto partecipano, oltre a Regione Lombardia, i seguenti enti dalle molteplici competenze sanitarie, ambientali e di ricerca in qualità di Unità Operative:

- ATS della Città Metropolitana di Milano,
- ATS Brianza,
- ATS Insubria,
- ASST Brianza Ospedale di Desio,
- Università degli Studi dell'Insubria,
- A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco Milano,
- ASST Spedali Civili di Brescia,
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche,
- Dipartimento di Prevenzione Azienda USL Toscana sud est Siena,
- IFC-CNR Istituto di Fisiologia Clinica CNR sede di Pisa,
- Universitas Mercatorum,
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
- Azienda Sanitaria Provinciale Catania,
- CNR IFT Istituto di Farmacologia Traslazionale sede di Palermo,
- CNR ISAC Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima sede di Lecce,
- Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione dell'Ambiente della Puglia;

RICHIAMATA la deliberazione n. 489 del 03.08.2023, con la quale ATS dell'Insubria ha stabilito di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione con l'Agenzia per la Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano per la realizzazione del "Monitoraggio abbattimento rischi sanitari inquinamento indoor (MISSION)" di cui all'investimento E.1 "salute-ambiente-biodiversità-clima" Piano Nazionale Investimenti Complementari al PNRR - CUP E55I22000320001";

DATO ATTO che:

- la quota parte del predetto finanziamento attribuita ad ATS Insubria, pari ad € 82.176,00, è così ripartita:
 - 1.a rata 20%: € 16.435,20
 - 2.a rata 35%: € 28.761,60
 - 3.a rata 35%: € 28.761,60
 - 4.a rata 10%: € 8.217,60
- il piano di utilizzo è stato definito nella scheda del PNC "ALLEGATO B", nonché indicato nell'allegato al sopra citato "Accordo di collaborazione" con ATS Milano "9. Piano finanziario del progetto declinato per ogni Unità Operativa";



PRESO ATTO che:

- l'erogazione da parte di ATS Milano della prima quota pari al 20% verrà effettuata entro 30 giorni dal verificarsi delle seguenti situazioni:
- ricezione dei fondi da parte di Regione
- sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione sopra indicato
- emissione della nota di debito elettronica da parte di ATS Insubria;
- in coerenza con il sopracitato provvedimento deliberativo, ATS dell'Insubria ha provveduto ad emettere in data 21.08.2023 specifica nota di debito nei confronti di ATS MILANO per un importo di € 16.435,20 recante "Rata di finanziamento n. 1 del progetto dal titolo "monitoraggio abbattimento rischi sanitari inquinamento indoor -Mission - PNC 2022 - CUP MASTER: E55I22000320001 CUP UNITA' OPERATIVA G55I22000350001 - ordine numero 2023001933-rev0 del 04/08/2023";

RILEVATA pertanto la necessità di attivare le procedure di gara preordinate all'acquisto delle attrezzature ricomprese nel progetto in argomento;

EVIDENZIATO che la S.C. Laboratorio di Prevenzione ha segnalato la necessità di procedere all'acquisto di n. 1 sistema di lettura multigas e polveri completo di sensori gas, stimando un importo a base d'asta pari ad € 15.600,00, oltre IVA 22% pari ad € 3.432,00, per un totale di € 19.032,00;

DATO ATTO che per la presente procedura sono confermati i seguenti CUP:

CUP MASTER E55I22000320001
CUP COLLEGATO G55I22000350001;

RICHIAMATO l'art. 225 del D. lgs. 36/2023, comma 8, che stabilisce che *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra richiamato, di:

- attivare procedura di gara per l'acquisto di n. 1 sistema di lettura multigas e polveri completo di sensori gas, stimando un importo a base d'asta pari ad € 15.600,00, oltre IVA 22% pari ad € 3.432,00, per un totale di € 19.032,00 (CUP MASTER E55I22000320001 - CUP COLLEGATO G55I22000350001);
- approvare la documentazione di gara in atti;
- precisare che la procedura di gara sarà esperita mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii. ed espletata mediante l'utilizzo della piattaforma regionale Sintel;
- invitare alla procedura di gara le imprese indicate nell'elenco allegato in atti, oltre ad altri eventuali operatori economici che dovessero manifestare interesse a partecipare a seguito di pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma Sintel;
- nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del



Procedimento (RUP), la dott.ssa Paola Galli, Direttore della S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato;

DATO ATTO che:

- il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 19.032,00 IVA 22% compresa, è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione ed è a totale carico delle risorse finanziate con il progetto "MONITORAGGIO ABBATTIMENTO RISCHI SANITARI INQUINAMENTO INDOOR (MISSION)" DI CUI ALL'INVESTIMENTO E.1 "SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITA'-CLIMA" PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (CUP MASTER E55I22000320001 CUP COLLEGATO G55I22000350001)
- al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC, gli effetti contabili derivanti dall'attuazione del presente provvedimento saranno registrati sul "PROGETTO MISSION - MONITORAGGIO ABBATTIMENTO RISCHI SANITARI INQUINAMENTO INDOOR" - CDC 991010200 - CUP_E55I22000320001_PNC_Inquinamento_Indoor;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

- 1 di attivare procedura di gara per l'acquisto n. 1 sistema di lettura multigas e polveri completo di sensori gas, stimando un importo a base d'asta pari ad € 15.600,00, oltre IVA 22% pari ad € 3.432,00, per un totale di € 19.032,00 (CUP MASTER E55I22000320001 - CUP COLLEGATO G55I22000350001);
- 2 di approvare la documentazione di gara in atti;
- 3 di precisare che la procedura di gara sarà esperita mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii. ed espletata mediante l'utilizzo della piattaforma regionale Sintel;
- 4 di invitare alla procedura di gara le imprese indicate nell'elenco allegato in atti, oltre ad altri eventuali operatori economici che dovessero manifestare interesse a partecipare a seguito di pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma Sintel;
- 5 di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la dott.ssa Paola Galli, Direttore della S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato;
- 6 di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 19.032,00 IVA 22% compresa, è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione ed è a totale carico delle risorse finanziate con il progetto "MONITORAGGIO ABBATTIMENTO RISCHI SANITARI INQUINAMENTO INDOOR (MISSION)" DI CUI ALL'INVESTIMENTO E.1 "SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITA'-CLIMA" PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (CUP MASTER E55I22000320001 CUP COLLEGATO G55I22000350001);
- 7 di dare atto che, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la



tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC, gli effetti contabili derivanti dall'attuazione del presente provvedimento saranno registrati sul "PROGETTO MISSION - MONITORAGGIO ABBATTIMENTO RISCHI SANITARI INQUINAMENTO INDOOR"- CDC 991010200 - CUP_E55I22000320001_PNC_Inquinamento_Indoor;

- 8 di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
- 9 di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Per IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)
Dott. Paolo Bulgheroni

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo



OGGETTO: PROGETTO “MONITORAGGIO ABBATTIMENTO RISCHI SANITARI INQUINAMENTO INDOOR (MISSION)” DI CUI ALL’INVESTIMENTO E.1 “SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITA’-CLIMA” PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (CUP MASTER E55I22000320001 CUP COLLEGATO G55I22000350001): DELIBERAZIONE A CONTRARRE.

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
- Centro di Costo: 991010200 - CUP_E55I22000320001_PNC_Inquinamento_Indoor

Varese, 08.09.2023

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PROPONENTE
(Dott.ssa Paola Galli)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Paola Galli)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2023

conto n. _____ per € _____

conto n. _____ per € _____

al Conto Economico del Bilancio 2024

conto n. _____ per € _____

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023

CONTO 1020420 “Altre attrezzature sanitarie” per € 19.032,00

PROGETTO MISSION - MONITORAGGIO ABBATTIMENTO RISCHI SANITARI INQUINAMENTO INDOOR”-

() Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 08/09/2023

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)