

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA**

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)

**S.C. GESTIONE ACQUISTI, PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

**DETERMINAZIONE N.133 DEL 26/03/2024**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 120/2020 E S.M.I., PER LA FORNITURA - FINANZIATA CON RISORSE DEL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - DI N. 1 MICROCENTRIFUGA DA BANCO OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA - CUP MASTER I83C22000640005 - CUP COLLEGATO G37G23000180002 - CIG ZDC3DE8633**

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI, PROVVEDITORATO - ECONOMATO  
Dott.ssa Paola Galli

**AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE N. 693 DEL 09/11/2023 E N. 3 DEL 11/01/2024**

Struttura proponente: S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato - Economato  
Direttore della struttura proponente: Dott.ssa Paola Galli  
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Galli  
(LB)

PUBBLICAZIONE DAL 03.04.2024  
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ATS DELL'INSUBRIA



**PREMESSO** che:

- con decreto legge n. 59 del 6/05/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 101 del 1/07/2021 *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti”*, è stato approvato il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026;
- con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 15/07/2021, sono stati individuati, per ciascuno degli investimenti del PNC di competenza del Ministero della Salute, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali;
- tra gli obiettivi del programma assume particolare importanza il rafforzamento delle strutture e dei servizi del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) e del Sistema Nazionale rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;
- con D.G.R. n. XI/6990 del 19/09/2022 *“Proposta progettuale per il governo degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture SNPS -SNPA”*, Regione Lombardia ha approvato il programma degli interventi comprensivo della proposta di ATS dell’Insubria ed ha dato mandato al Direttore della DG Welfare per procedere quale *“Centro di responsabilità”* all’invio all’Istituto Superiore di Sanità del suddetto programma degli investimenti;

**DATO ATTO** che:

- con nota protocollo 0148537 del 20/12/2023 la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha comunicato che ISS, con nota protocollo G1.2023.00050317 del 15/12/2023, ha confermato ed approvato il progetto P1 ed ha approvato il proseguimento del progetto fasi P2 - P4 prevedendo, per ATS dell’Insubria, un finanziamento totale pari a € 1.757.001,00 di cui € 1.324.001,00 per la fase P2 ed € 433.000,00 per la fase P3;
- con la medesima nota Regione Lombardia ha confermato le scadenze del *“P2”* nei termini di seguito riportati:
  - entro il 31 dicembre 2023 (T4 2023): determinazione dell’impegno di spesa e pubblicazione del bando (ovvero formalizzazione della richiesta di offerta o di lettera di invito) relativo agli interventi di ammodernamento di strutture regionali SNPS-SNPA;
  - entro il 31 marzo 2024 (T1 2024): aggiudicazione degli interventi di ammodernamento di strutture e fabbisogni, ovvero conclusione delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi;
  - entro il 30 giugno 2024 (T2 2024): avvio degli interventi di ammodernamento attraverso la stipula dei contratti ovvero l’avvio degli stessi in regime di urgenza;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 791 del 22/12/2023, con la quale ATS dell’Insubria, preso atto della nota su citata, ha autorizzato l’attivazione delle procedure di gara relative agli interventi inseriti in priorità 2 relativamente alla quota parte destinata ad attrezzature di laboratorio, ammontante a complessivi € 674.000,00, IVA compresa, demandando ai successivi provvedimenti di aggiudicazione la contabilizzazione dei relativi oneri;

**DATO ATTO**, inoltre, che, a mezzo di successiva nota protocollo ATS Insubria 0032763 del 14/03/2023, Regione Lombardia ha trasmesso la D.G.R. n. XXII/1910 del 19/02/2024 con la quale, tra l’altro, la Giunta Regionale:

- ha precisato che in data 24/01/2024 ISS ha formalmente inoltrato addendum contrattuale per la prosecuzione del contratto P2-P4;
- ha approvato gli interventi/acquisti relativi alle linee di investimento P2-P4, coma da tabella ivi riportata
- ha, altresì, approvato il sopra richiamato schema di Addendum all’Accordo Operativo e



relativo alla linea di investimento P2-P4 che prevede per ATS dell'Insubria, un finanziamento totale pari a € 1.757.001,00 di cui € 1.324.001,00 per la fase P2 ed € 433.000,00 per la fase P3 ;

- ha demandato al Direttore Generale Welfare di procedere alla predisposizione degli Addendum conseguenti con i soggetti esecutori per le linee di attività P2-P4 e alle successive sottoscrizioni sia con l'Istituto Superiore di Sanità sia con i soggetti esecutori;

#### **VISTI:**

- il D.L. n. 76/2020, *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"* convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 che ha introdotto una disciplina transitoria fino al 31.12.2021, a carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19;
- il D.L. n. 77/2021, *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* convertito con modificazioni nella Legge n. 108 del 29.07.2021 che ha esteso la disciplina transitoria sopra richiamata sino al 30.06.2023;

**VISTO**, inoltre, l'art. 225, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 ai sensi del quale: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*.

**CONSIDERATI** i principi di parità di genere e di obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani nonché dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, previsti nel Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, nonché nelle *"Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"* adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7/12/2021;

**RICHIAMATA** la normativa regionale in materia di acquisti ed in particolare la D.G.R. Lombardia n. XII/1827 del 31/01/2024 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024"* che all'interno dell'Allegato 10, confermando le precedenti previsioni, dispone che, per gli acquisti su ambiti merceologici diversi da quelli individuati dal DPCM 11 luglio 2018, *"Gli Enti Sanitari dovranno verificare [...] che siano disponibili convenzioni attive ARIA e, in subordine, Consip"*;

**RICHIAMATE**, altresì, le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020 e s.m.i., che stabilisce la possibilità di procedere con affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00;
- l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020 e s.m.i., il quale prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite



determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**EVIDENZIATO** che, tra le attrezzature inserite in Priorità 2, ATS dell'Insubria ha richiesto l'acquisto di:

- n.1 microcentrifuga da banco (riga 1);

**PRECISATO** che, al momento dell'avvio dell'istruttoria, non risultano attive Convenzioni ARIA S.p.A. e/o Consip S.p.A. per la fornitura in argomento;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dott.ssa Paola Galli, Direttore della S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato - Economato, in data 27/12/2023, ha attivato sul Sistema di Intermediazione telematica "Sin.Tel." di Regione Lombardia la procedura di gara per l'affidamento della fornitura in questione (ID: 178015265), ponendo a base d'asta l'importo di € 819,00, oltre IVA, di cui € 50,00, oltre IVA per oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso invitando a presentare offerta le seguenti imprese: Eppendorf S.r.l., Sintak S.r.l., Merk Life Science S.r.l.;

**EVIDENZIATO** che:

- al fine di consentire ad eventuali altre imprese interessate alla procedura in argomento di proporre la propria candidatura, alla stessa è stata data la più ampia pubblicità attraverso la pubblicazione di tutta la documentazione di gara sul portale di ARIA S.p.A. e sul profilo dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione trasparente";
- a seguito di tali pubblicazioni le impresa VWR International S.r.l. e Laboindustria S.r.l. hanno richiesto di essere invitate alla procedura;

**PRESO ATTO** che, entro il termine assegnato per la presentazione delle offerte (ore 13:00 del 29/01/2024), è pervenuta un'unica offerta da parte della impresa Eppendorf S.r.l. per un importo pari ad € 768,00, oltre IVA;

**ACQUISITO** il parere tecnico espresso dal Responsabile ad interim della S.S. Laboratorio Medico, dott.ssa Piera Cipolla, con nota a mezzo posta elettronica del 19/02/2024, attestante la conformità del prodotto offerto dall'impresa Eppendorf Srl ai requisiti di gara;

**ATTESTATA** la tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla Piattaforma Sin.Tel. e l'inalterabilità e insostituibilità della documentazione di gara caricata su detto sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

**PRECISATO** che:

- la documentazione di gara prevede la possibilità per l'ATS dell'Insubria di procedere all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta purché valida;
- il presente provvedimento acquisterà efficacia ad esito ai controlli in corso di effettuazione da parte della S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato-Economato, sulle dichiarazioni rese dal concorrente circa il possesso dei requisiti di partecipazione;

**DATO ATTO** che:

- al momento, non risultano ancora adottati, da parte degli Enti interessati, i provvedimenti per la definitiva assegnazione delle risorse spettanti per l'attuazione degli interventi di priorità 2;
- tuttavia, al fine di ottemperare al cronoprogramma relativo alla fase P2 richiamato nella nota su citata di Regione Lombardia protocollo 0148537 del 20/12/2023, entro il termine del 31/03/2024, si deve comunque procedere alla aggiudicazione degli interventi;



- sulla scorta di quanto sopra, l'efficacia della presente determinazione è da intendersi sospensivamente condizionata all'adozione dei suddetti provvedimenti e, dunque, alla effettiva messa a disposizione di ATS dell'Insubria delle risorse spettanti per l'attuazione degli interventi di Priorità 2;

**VISTA** l'attribuzione dei codici CUP MASTER I83C22000640005 - CUP COLLEGATO G37G23000180002;

**RITENUTO**, pertanto:

- di affidare, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., all'impresa Eppendorf Srl la fornitura di n. 1 microcentrifuga da banco, occorrente all'ATS dell'Insubria, per un importo di € 818,00 (comprensivo di € 50,00 per oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% pari a € 179,96, per un totale di € 997,96;
- di individuare, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Responsabile ad interim della S.S. Laboratorio Medico, dott.ssa Piera Cipolla, che vigilerà sulla corretta esecuzione della fornitura;

**DATO ATTO** che:

- il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 997,96, IVA 22% compresa, è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione ed è a totale, ed esclusivo, carico delle assegnande risorse del Piano Nazionale Investimenti Complementari al PNRR;
- al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale Investimenti Complementari al PNRR, gli effetti contabili del presente provvedimento saranno registrati sul PROGETTO PNC PRACSI SNPS SNPA", codice progetto: PNC M6C1-FASE P2;

## **DETERMINA**

per le ragioni espresse:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., all'impresa Eppendorf Srl - Codice fiscale e Partita IVA 10767630154, la fornitura di n. 1 microcentrifuga da banco, occorrente all'ATS dell'Insubria, per un importo di € 818,00 (comprensivo di € 50,00 per oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% pari a € 179,96, per un totale di € 997,96 (CUP MASTER I83C22000640005 - CUP COLLEGATO G37G23000180002 - CIG ZDC3DE8633);

2. di individuare, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Responsabile ad interim della S.S. Laboratorio Medico, dott.ssa Piera Cipolla che vigilerà sulla corretta esecuzione della fornitura;
3. di dare atto che:
  - al momento, non risultano ancora adottati, da parte degli Enti interessati, i provvedimenti per la definitiva assegnazione delle risorse spettanti per l'attuazione degli interventi di priorità 2;
  - tuttavia, al fine di ottemperare al cronoprogramma relativo alla fase P2 richiamato nella nota su citata di Regione Lombardia protocollo 0148537 del 20/12/2023, entro il termine del 31/03/2024, si deve comunque procedere alla aggiudicazione degli interventi;
  - sulla scorta di quanto sopra, l'efficacia della presente determinazione è da intendersi sospensivamente condizionata all'adozione dei suddetti provvedimenti e, dunque, alla effettiva messa a disposizione di ATS dell'Insubria delle risorse spettanti per l'attuazione degli interventi di Priorità 2;
4. di dare, altresì, atto che:
  - il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 997,96, IVA 22% compresa, è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione ed è a totale, ed esclusivo, carico delle assegnande risorse del Piano Nazionale Investimenti Complementari al PNRR;
  - al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC, gli effetti contabili derivanti dall'attuazione del presente provvedimento saranno registrati sul PROGETTO PNC PRACSI SNPS SNPA", codice progetto: PNC M6C1-FASE P2;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

Struttura: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Centro di Costo: 991050401

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI,  
PROVVEDITORATO - ECONOMATO  
Dott.ssa Paola Galli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Paola Galli

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore proponente/Responsabile del procedimento



**OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 120/2020 E S.M.I., PER LA FORNITURA - FINANZIATA CON RISORSE DEL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - DI N. 1 MICROCENTRIFUGA DA BANCO OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA - CUP MASTER I83C22000640005 - CUP COLLEGATO G37G23000180002 - CIG ZDC3DE8633**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria      ( ) Gestione Socio Sanitaria    ( ) Gestione Socio Assistenziale

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2024

CONTO 1020420 "Altre attrezzature sanitarie" per € 997,96

PROGETTO PNC PRACSI SNPS SNPA", codice progetto: PNC M6C1-FASE P2

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 25/03/2024

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dott. Carlo Maria Iacomino)