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Relazione Generale



Il progetto riguarda la sostituzione dei serramenti esterni presso la palazzina “Casa del 

Prete” sita nel complesso Ex Ospedale Neuro-Psichiatrico di Via Ottorino Rossi n. 9 e 

costituita da tre piani di cui uno seminterrato ed i restanti fuori terra. 

L’immobile è individuato catastalmente al fg. 2, mappale 4728, sub. 9 ed è compreso 

dal PGT nel Piano dei Servizi, nel rango Istruzione 2. Non è sottoposto a vincoli 

paesaggistici, idrogeologici o antropici e si colloca in un’area valutata di Sensibilità 

Paesaggistica di classe IV – Alta. 

 

L’intervento consiste in: 

 rimozione e smaltimento degli infissi esistenti in legno ed in ferro (o sua lega), a 

vetro singolo: la tipologia costruttiva non garantiva né sicurezza agli operatori né 

benessere ambientale, a causa del ridotto isolamento termico. La presenza di un 

telaio senza taglio termico e con vetro semplice causa una notevole dispersione 

energetica nei mesi invernali ed un pessimo isolamento nei mesi estivi; 

 rimozione delle tapparelle esistenti in legno (con relativo cassonetto) con 

abbassamento al piano di carico del materiale di risulta e smaltimento in discarica 

autorizzata. Le tapparelle in legno risultano compromesse nella loro funzionalità 

a causa del naturale degrado del materiale dovuto alla continua esposizione agli 

agenti atmosferici; 

 fornitura e posa di nuove chiusure trasparenti comprensive di infissi, aventi le 

seguenti caratteristiche: 

o Serramenti in PVC con telaio armato, dotati di meccanismo di apertura 

anta-ribalta; 

o Vetrata composta da doppia lastra di stratificato 33.1 mm, lato interno 

basso emissivo, distanziate da un’intercapedine riempita con gas Argon; 

o Chiusure oscuranti costituite da un’avvolgibile con profilati in PVC 

antigrandine, spessore 14 mm; 

o Cassonetto termico con coperchio liscio. 

 rimozione e smaltimento della porta di ingresso esistente in lega di ferro. 

Sostituzione con una porta in alluminio e vetro modificata nel senso di apertura 

e nel disegno della stessa. La nuova porta sarà inoltre dotata di un maniglione 

antipanico interno atto a favorire l’esodo in caso di necessità. 

 



Complessivamente, l’intervento riguarda la sostituzione di n. 20 infissi per un totale di 

66,80 mq ed interessa il piano rialzato ed il primo piano dello stabile (piani in cui sono 

collocati gli uffici e c’è presenza di personale) e che risultano, pertanto, riscaldati. 

 

Dall’intervento in progetto si attendono benefici a livello di comfort degli utilizzatori (che 

nel caso di questa palazzina la totalità risulta essere dipendente di ATS Insubria) e sotto 

il punto di vista del risparmio energetico. 

 

I prezzi utilizzati per produrre il computo metrico sono riferiti al Prezziario pubblicato da 

Regione Lombardia per l’anno 2023. Si è potuto attingere a tale prezziario in ragione 

della deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1979, seduta del 04/03/2024, comma 

3: “… ai sensi dell’Allegato I.14 al D.Lgs. 36/2023 “Criteri di formazione ed 

aggiornamento dei prezzi regionali”, il Prezzario regionale – annualità 2023, possa 

essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2024 per i progetti a base di gara la 

cui approvazione interverrà entro tale data”. 

 

Il progetto di cui alla presente non necessita della redazione del Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento e della nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale ed 

in fase esecutiva poiché è previsto l’intervento di una sola ditta esecutrice ed i lavori 

non supereranno la soglia di 200 uu/gg. 

 

Il programma dei lavori dovrà essere concordato per singolo ufficio con la S.C. Gestione 

Tecnico Patrimoniale per consentire l’attività lavorativa nei locali adiacenti. 


